



數據共享計畫前後台管考系統建置需求書

壹、目的：

中華民國資訊軟體協會(以下簡稱本會) 承接經濟部商業司「112 年建構零售暨服務業數據共享創新服務計畫」，計畫主要內容為強化中小企業數位應用能力，帶動零售業、餐飲業、休憩服務業、生活服務業等使用雲服務，提升其數位營運力與推動企業數位轉型，提升其數位營運力與推動企業數位轉型。

本組執行「數位轉型補助」及「雲端解決方案補助」需要相關管考平台使用，依據本計畫簽約計畫書第 75 頁，此次委託規劃欣揚科技有限公司，辦理本年度計畫前後台管考系統建置等相關內容。

貳、規劃重點：

1. 為傳達本計畫相關內容及推廣數位轉型概念，本計畫前台官網將進行改版，同時新增加相關網頁內容及設計，以利企業了解數位轉型相關內涵。
2. 本計畫為相關管考作業，將原有計畫管考審查系統進行相關改版修正，以利數位轉型補助、雲端解決方案補助後續管考作業。
3. 網站前台新增設網頁(如影音專區、Q&A、懶人包及活動快訊等)，後台管理系統，將進行相關串接，以利更新前台相關資訊。
4. 本計畫進行中需要網站資訊安全措施，以阻擋對外入侵及確保資訊安全。

參、工作需求項目：



1. 新增及改版計畫前台官網：為本計畫網站整體視覺設計進行換新，並新增計畫公告網頁、活動快訊網頁、核定名單網頁、精選案例網頁(零售業/餐飲業/生活服務業/休憩服務業)、影音專區網頁(數位轉型案例/雲端方案店家案例/電子書)、計畫說明網頁(含相關步驟圖說/計畫介紹/數位轉型補助介紹/雲端解決方案)、企業註冊申請及登入介面 3 種網頁(數位轉型計畫/雲端解決方案之資服廠商/雲端解決方案之小店家)、雲端方案網頁(包含方案列表搜尋/服務廠商列表搜尋/關鍵字搜尋)、店家見證網頁、專家專欄網頁。
2. 計畫管考審查系統新增功能
 - (1)數位轉型補助-計畫管考審查系統：
 - a. 新增 112 申請批次：後台數位轉型審查後台新增功能定(包含通知信設定.廠商欄位設定.收件欄位設定.內容檢核設定.會議出席設定.選擇值設定)。
 - b. 廠商註冊導入工商憑證。
 - c. 廠商註冊及登入欄位修改。
 - d. 廠商後台系統：新增共同提案功能。
 - e. 專案辦公室後台系統：新增共同提案管考功能。
 - (2)雲端解決方案補助-計畫管考審查系統：
 - a. 雲端解決方案資服廠商之核銷、預登功能維護，並新增起訖日期及相關功能維護。
 - b. 專案辦公室後台系統：核銷網頁維護及新增，請款完成的勾選功能。
 - c. 小店家選購雲端解決方案之功能、訂單管理及會員管理等功能。
3. 計畫網站後台管理系統
 - a. 110-111 年前期資料打包，並封存功能，以便未來使用。

- b. 前台資料管理更新功能：最新消息維護功能、核定名單維護功能、活動快訊維護功能、影音專區維護功能（數位轉型補助案例/雲端方案店家案例）、電子書維護功能、轉型全攻略維護功能（轉型案例/店家見證/專家專欄/懶人包）、檔案下載維護功能。
4. 網站資訊安全措施：提供系統前後台資安檢測，並配合業主資安流程考核作，提供相關佐證資料。
5. 系統後台資料維護：提供系統維護及技術支援及手動資料修改，配合業主匯出相關資料。
6. 其他配合事項：資料維護、主機租賃及網站資訊安全措施等，全程專案管控並隨時與本會討論協調與確認需求，並提供驗收結束後，提供 1 年保固服務。

肆、預算經費

本案工作項目包含計畫網站前後台改版及功能新增、數位轉型及雲端解決方案補助計畫管考後台功能等一式，預算總金額新台幣 1,900,000 元(含稅，含事前溝通協調及相關執行雜項費用)。

伍、完成之工作與應交付之交付物

項目	內容說明	交付型態/ 數量	交付日期
新增及改版計畫前台官網	1. 本計畫網站整體視覺設計進行更新。 2. 新增以下網頁： (1)計畫公告網頁製作。 (2)活動快訊網頁製作。 (3)核定名單網頁製作。 (4)精選案例網頁製作(零售業/餐飲業/生活服務業/休憩服務業)。	結案報告/ 一式	2024/11/30



項目	內容說明	交付型態/ 數量	交付日期
	<p>(5) 影音專區網頁(數位轉型案例/雲端方案店家案例/電子書)。</p> <p>(6) 計畫說明網頁製作(含相關步驟圖說/計畫介紹/數位轉型補助介紹/雲端解決方案)。</p> <p>(7) 企業註冊申請及登入介面 3 種網頁製作(數位轉型計畫/雲端解決方案之資服廠商/雲端解決方案之小店家)。</p> <p>(8) 雲端方案網頁製作(包含方案列表搜尋/服務廠商列表搜尋/關鍵字搜尋)。</p> <p>(9) 店家見證網頁製作。</p> <p>(10) 專家專欄網頁製作。</p>		
計畫管考 審查系統 新增功能	<p>1. 數位轉型補助-計畫管考審查系統：</p> <p>(1) 新增 112 申請批次：後台數位轉型審查後台新增功能定(包含通知信設定.廠商欄位設定.收件欄位設定.內容檢核設定.會議出席設定.選擇值設定)。</p> <p>(2) 廠商註冊導入工商憑證。</p> <p>(3) 廠商註冊及登入欄位修改。</p> <p>(4) 廠商後台系統：新增共同提案功能。</p> <p>(5) 專案辦公室後台系統：新增共同提案管考功能。</p> <p>2. 雲端解決方案補助-計畫管考審查系統：</p> <p>(1) 雲端解決方案資服廠商之核銷、預登功能維護，並新增起訖日期及相關功能維護。</p> <p>(2) 專案辦公室後台系統：核銷網頁維護及新</p>		



項目	內容說明	交付型態/ 數量	交付日期
	<p>增，請款完成的勾選功能。</p> <p>(3)小店家選購雲端解決方案之功能、訂單管理及會員管理等功能。</p>		
計畫網站 後台管理 系統	<p>1. 110-111 年前期資料打包，並封存功能，以便未來使用。</p> <p>2. 前台資料管理更新功能：</p> <p>(1)最新消息維護功能。</p> <p>(2)核定名單維護功能。</p> <p>(3)活動快訊維護功能。</p> <p>(4)影音專區維護功能(數位轉型補助案例/雲端方案店家案例)。</p> <p>(5)電子書維護功能。</p> <p>(6)轉型全攻略維護功能(轉型案例/店家見證/專家專欄/懶人包)。</p> <p>(7)檔案下載維護功能。</p>		
網站資訊 安全措施	提供系統前後台資安檢測，並配合業主資安流程考核作，提供相關佐證資料。		
系統後台 資料維護	提供系統維護及技術支援及手動資料修改，配合業主匯出相關資料。		
其他配合 事項	資料維護、主機租賃及網站資訊安全措施等，全程專案管控並隨時與本會討論協調與確認需求，並提供驗收結束後，提供 1 年保固服務。		